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:שלבי העבודה
עבור ,"ברמה" ,ביצוע מילוי בגב הקיר התומך הקיים .1

.עבודות מכונת קידוח הכלונסאות     
.קידוח כלונסאות הדיפון וקורת הראש .2
.חפירה הברמה .3
.הריסת הקיר התומך ופינויו .4
.חפירה עד למפלסי החפירה הסופיים .5
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.אלא אם צויין אחרת .40-סוג בטון כלונסאות   ב .1

3 בפלטות יסוד רפסודה וכלונסאות 1.1
:דרגת חשיפה

3 ברצפה תחתונה וקירות חוץ המרתף 1.2
3 בתקרות וקירות פנים המרתף 1.3
1 בתקרות וקירות מעל הקרקע 1.4

:כיסוי הבטון לברזל הזיון נטו .2
מ"ס 5 בפלטות יסוד ורפסודה 2.1
מ"ס 4 ברצפה תחתונה וקירות חוץ המרתף 2.2
מ"ס 3 בתקרות וקירות פנים המרתף ומעל הקרקע 2.3

.בלבד (    ) ורשת מרותכת (    ) 500-מצולע רתיך פ :סוג הפלדה .3

,יש לקרוא תכנית זו יחד עם תוכניות אדריכלות .4
.חשמל ומיזוג אוויר ,אינסטלציה

הקבלן אחראי להודיע למהנדס לפני ביצוע על כל .5
.התאמה או טעות-אי

אין לשנות פרטים ומידות או לבצע מעברים בקורות .6
.או לבצע חריצים בעמודים ללא אישור המתכנן

.בידוד/בידוד טרמי יבוצעו לפי מפרט יועץ איטום /איטום .7

שעות מראש 48 הגעה לפיקול עליון תהיה בתיאום .8
.בכל מקרה אין לצקת ללא אישור המתכנן .ובאחריות הקבלן

.י מודד מוסמך"סימון יסודות והעמדת המבנה תהיה לפי אדריכלות וע .9

תכנית זו לביצוע אך ורק לאחר קבלת היתר בנייה .10
.פי היתר בלבד-הקבלן מתחייב לבנות על .כחוק

.תכנית זו לביצוע בכפוף לאישור האדריכל .11

.2024 'עדכון ספט 5837-0 זו יש לקרוא יחד עם דוח הקרקע 'תוכ .12

יש לבצע את השתית מתחת ליסוד לפי הנחיות יועץ הקרקע
זו לביצוע לאחר אישור יועץ הקרקע 'תוכ
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 1 : 25
פרט כלונס

 1 : 25
פרט קורת ראש

רשימת כלונסאות

עובי מפלס נפח כולל Count אורך כולל

Ø60 m1 174.59 m³ 65 617.50 m
Grand total: 65 174.59 m³ 617.50 m

רשימת קורת ראש דיפון

סוג קורה חתך מפלס כמות נפח כולל אורך כולל

Rectangular
_Beam

60/50 m1 3 12.79 m³ 42.14 m

Grand total: 3 12.79 m³ 42.14 m

רשימת עידכונים

תאריך מהות העידכון עידכון 'מס
06/01/25 למכרז 0
19/01/25 עדכון כללי 1
08/03/25 עדכון כללי לפי אדריכלות 2
20/03/25 עדכון חפירה ותוספת פרטים 3
12/01/26 עדכון אופצייה לקומה נוספת 4


